



Assistance à Maîtrise d'Ouvrage, Maîtrise d'Ouvrage Déléguée

ANNICK PAJANIANDY  
98 ROUTE DE BALATA, RESIDENCE LE CLOS ST  
ANTOINE, APT 1

## DEVIS N°HD-02-09-2020

A l'attention de Annick PAJANIANDY

Ducos, le 13/08/2020

04/09/2020

Objet : INTERVENTION POTEAUX DE KIOSQUE

DESIGNATION	U	Qté	P. U HT	P TOTAL HT
Lieu Intervention : Jardin				
<b>Demande : CHANGEMENT POTEAUX DE KIOSQUE</b>				
<b>Localisation : FORT-DE-France</b>				
<b>Travaux préconisés</b>				
Traitement anti termites, barrière périphérique	ML	16,00	48,28 €	772,48 €
Dépose poteaux	U	4,00	160,00 €	640,00 €
Fourniture et pose poteaux 15*15 en bois exotique/c rainurage	U	4,00	340,00 €	1 360,00 €
Reprise lasure	U	4,00	30,00 €	120,00 €
Dépose, repose prise électrique	F	1,00	80,00 €	80,00 €
<b>Montant HT Travaux</b>	F	1,00	50,00 €	<b>2 972,48 €</b>
<b>Déplacement( zone centre)</b>	F	1,00	50,00 €	<b>50,00 €</b>
<b>Frais Administratifs et AMO</b>				<b>445,87 €</b>
<b>MONTANT TOTAL HT</b>				<b>3 468,35 €</b>
TVA 2,10 % sur Travaux				62,42 €
TVA 8,5% sur Déplacement et Frais administratifs				42,15 €
<b>MONTANT TTC</b>				<b>3 572,92 €</b>
Arrêté le présent devis à la somme de				
3 572,92 €				

Quartier Bac 97224 Ducos .Sarl au capital de 7622.45 €  
SIRET 391 934 494 00017  
contact@leprisme.fr /0596563759

